Proposta técnica e comercial PRJ070000

Cliente: Delta Automação (fictício) · **Data:** 06/10/2026 · **Validade:** 30 dias

1. Objeto

Desenvolvimento do projeto mecânico de um transportador helicoidal (rosca transportadora) para farelo, com capacidade de 12 m³/h, comprimento de 8 metros e inclinação de 15°, incluindo modelagem 3D, desenhos de fabricação e manual do equipamento.

2. Escopo incluído

- Levantamento de requisitos e reunião de início com a equipe do cliente.
- Pré-projeto com dimensionamento da rosca, cálculo de potência e seleção do motorredutor.
- Modelagem 3D completa do conjunto.
- Desenhos de fabricação de todas as peças, com lista de materiais.
- Desenho de conjunto e de montagem.
- Manual de instalação, operação e manutenção, com lista de peças de reposição.
- Uma rodada de revisão após a entrega do pré-projeto e uma após a entrega dos desenhos.

3. Fora do escopo

- Fabricação, montagem e instalação do equipamento.
- Projeto elétrico e de automação.
- Projeto das estruturas de apoio e das bases civis.
- Acompanhamento de obra.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

4. Entregáveis e formatos

Entregável	Formato	Quando
Memorial de cálculo do pré-projeto	PDF	Fim da etapa de pré-projeto
Modelo 3D do conjunto	STEP e arquivo nativo	Fim da modelagem
Desenhos de fabricação	PDF e DWG	Fim do detalhamento
Lista de materiais	XLSX	Junto com os desenhos
Manual do equipamento	PDF	Entrega final

5. Premissas

- O cliente fornece as características do material (densidade, granulometria, umidade) até a reunião de início.
- As revisões são consolidadas em um único retorno por etapa, enviado em até 5 dias úteis.
- Alterações de escopo depois da aprovação do pré-projeto são orçadas à parte.
- Os desenhos seguem o padrão de documentação da Vetor Engenharia (PD-01).

6. Responsabilidades do cliente

Indicar um responsável técnico para aprovações, liberar acesso ao local de instalação para medições quando necessário e fornecer os dados do material a ser transportado.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

7. Prazo e cronograma

O prazo total é de **32 dias úteis** a partir da aprovação desta proposta e do recebimento do sinal. O cronograma considera dias úteis e feriados nacionais.

Etapa	Horas previstas	Duração
Reunião de início e levantamento	6 h	1 dia
Pré-projeto e memorial de cálculo	40 h	5 dias
Revisão do cliente (pré-projeto)	-	5 dias
Modelagem 3D	56 h	7 dias
Detalhamento e desenhos de fabricação	64 h	8 dias
Revisão do cliente (desenhos)	-	3 dias
Manual do equipamento	24 h	3 dias
Total	190 h	32 dias úteis

Os prazos de revisão do cliente correm em paralelo com a preparação da etapa seguinte quando possível. Atrasos no retorno das revisões deslocam o cronograma pelo mesmo número de dias.

O andamento é informado semanalmente por e-mail, com o percentual concluído de cada etapa.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

8. Investimento e condições

Item	Valor
Projeto mecânico completo (190 h)	R$ 21.850,00
Total da proposta	R$ 21.850,00

Condições de pagamento

- 40% de sinal na aprovação da proposta.
- 30% na entrega do modelo 3D.
- 30% na entrega final.

Pagamento por boleto ou PIX, com nota fiscal de serviço emitida a cada parcela. Valores fictícios, usados apenas para demonstração.

Horas adicionais

Alterações fora do escopo ou rodadas extras de revisão são cobradas por hora técnica, mediante aprovação prévia do cliente por escrito.

Aceite

Para aprovar, responda ao e-mail de envio confirmando o aceite ou devolva esta proposta assinada. A data de início do cronograma é a data de compensação do sinal.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.